

Wyjaśnienie zmiany treści SIWZ

Dotyczy Przetargu nieograniczony na:

Budowę osiedlowej sieci ciepłej w.p. w technologii rur preizolowanych od ulicy Mucharskiego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Świerkowa w Lubartowie

w ramach projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego: „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Działanie: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła pn.: „**Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Lubartowie Sp. z o. o**”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZD/21/2021

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności : 2021-2836-68049 Id 68049 z dnia 2021-09-27 13:40

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących w/w przetargu, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.

Pytanie 1

Poprzez zapis w ust. 8, pkt. 10 SIWZ Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć zaparafowany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji/umowy. Na stronie z ogłoszeniem o postępowaniu pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68049?sekcja=ogloszenie> nie ma zamieszczonego załącznika nr 1 o nazwie: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Prosimy o zmianę SIWZ poprzez usunięcie zapisu z ust. 8, pkt. 10 lub uzupełnienie w/w dokumentu.

ODP.:

W związku z powyższym zamawiający wykreśla z SIWZ ust. 8 pkt. 10. SIWZ po poprawkach zostanie umieszczony na stronie zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności.

Zgodnie z ust. 4, pkt. 2 SIWZ, termin wykonania przedmiotu zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na następujące etapy: etap I i II do dnia 20 grudnia 2021 roku, etap III, IV i V do dnia 15 sierpnia 2022 roku z możliwością wykonania wszystkich etapów do 20 grudnia 2021r. W związku z faktem, że wykonanie etapów I i II przypada na miesiące zimowe, istnieją uzasadnione obawy, że prawidłowe wykonanie odtworzeń nawierzchni po trasie nowo budowanej sieci ciepłowniczej może być utrudnione. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odtworzenia nawierzchni zostaną wykonane w terminie umożliwiającym ich prawidłową jakość. Powyższy fakt nie będzie natomiast wstrzymywał terminu oddania i zapłaty za roboty dotychczas wykonane.

ODP.:

Wykonawca powinien wykonywać tak prace aby wszystkie terminy wykonania zamówienia zostały dotrzymane, włącznie z odpowiednim odtworzeniem nawierzchni. Zamawiający nie przewiduje podziału płatności poza tymi, które zawarte zostały we wzorze umowy.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje istotnej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

PREZES ZARZĄDU

Lech Kliza
Lech Kliza

Kowalc